

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa par.536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ : KÖBÖL-EHB ,s.r.o.
Galantská cesta 658/2B
929 01 Dunajská Streda

bankové spojenie : OTP Banka Slovensko
číslo účtu : SK 61 5200 0000 0000 1092 9403
IČO : 44 541 635
DIČ : 2022734054

ďalej len " zhotoviteľ "

a

Objednávateľ : Obec Dobrohošť
Dobrohošť č.99
930 31 Kútniky
zastúpený: Jozef BORÁROS , starosta obce
IČO : 00305359
DIČ : 2021129935

ďalej len " objednávateľ "

II. PREDMET ZMLUVY

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná a dodá projektovú dokumentáciu pre akciu
"Rekonštrukcia obecného úradu – Dobrohošť." -projekt na stavebné povolenie
v nasledovných častiach:

- 1- Projekt pre stavebné povolenie s obsahom:
 - Zameranie stavby
 - Architektúra
 - Statika
 - Blezkozvod
 - Ústredné Vykurovanie
 - Požiarna ochrana
 - Rozpočet

III. CENA VYHOTOVENIA DIELA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.II je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky vypracovanej s dodávateľom.
2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je **2400,- Euro**

IV. ČAS PLNENIA

Zmluvné strany sa dohodli v nasledovných termínoch odovzdania predmetu zmluvy:

Zhotoviteľ odovzdá predmet zmluvy - **"Rekonštrukcia obecného úradu – Dobrohošť."** -
projekt na stavebné povolenie

podľa bodu II.-1.

Do: 20.02.2015

V. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo dodá podľa platných vyhlášok o projektových prácach v rozsahu uvedenom v bode II.1.,
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zmeny na projekte počas výstavby, ktoré budú zapríčinené nepredvídateľnými okolnosťami vyrieši a zakreslí do dokumentácie.
3. Zmeny v projektovej dokumentácii, ktoré budú prevedené na žiadosť investora, dodá zhotoviteľ ako naviacprácu, za ktorú faktúruje objednávateľovi podľa dohody. Zhotoviteľ akceptuje len písomné požiadavky objednávateľa s tým, že pri riešení zmien má nárok na zmenu termínov dodávky jednotlivých častí projektovej dokumentácie.
5. Dielenské výkresy, ak budú žiadané dodávateľom stavby, zhotoviteľ dodá dodávateľovi stavby podľa dohody.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní na jednaniach s dotknutými orgánmi pri stavebnom konaní.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zmeny, o ktoré požiadajú úrady zúčastňujúce sa v stavebnom konaní prevedie bezplatne v termíne stanovenom úradmi.
8. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenie fakturovať vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác.
9. Ak zhotoviteľ nedodá predmet tejto zmluvy do dojednaného termínu, je zhotoviteľ v omeškaní. Odmena za vykonanie diela sa sníži o 0,1% z ceny nedodanej časti za každý deň omeškania.
10. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká s odovzdaním predmetu zmluvy pod bodom II.-3 viac ako 30 dní. V tomto prípade zhotoviteľ nemá nárok na odmenu za nedodanú časť predmetu zmluvy.
11. Ak objednávateľ nezaplatí za dielo v termínoch stanovených v tejto zmluve je v omeškaní.
12. Zhotoviteľ dodá projektovú dokumentáciu v počte určenom v bode II. tejto zmluvy. Naviacparé, ktoré vyžiada objednávateľ vyfaktúruje zhotoviteľ, na základe nákladov za

vyhotovenie naviacparé, objednávateľovi.

VI. ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA

1. Každá zmena tejto zmluvy o dielo sa môže vykonať iba písomným dodatkom podpísaným štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po podpísaní objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jednom exemplári.

V Dun.Strede

dňa : 15.01.2015

Zhotoviteľ :

Kotol

KÖBÖL - EHB, s.r.o.

Galantská cesta 658/2B

929 01 Dunajská Streda

IČO: 44 541 635 DIČ: 2022734054

Objednávateľ:

Doví

